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1. Úvodní údaje 
Název stavby: Kanalizace a ČOV Věstonice – likvidace 

odpadních vod 

Příloha: SO 006 Kanalizační stoky Dolní Věstonice–I.etapa 

Stupeň: DPS (dokumentace pro provádění stavby) 

Charakter stavby: novostavba 

Odvětví stavby: vodní hospodářství 

Účel stavby: odvádění a čištění splaškových odpadních vod 

Investor: DSO Věstonice – likvidace odpadních vod 

 Dolní Věstonice 7, 691 29 Dolní Věstonice 

 IČO 70960691 

Zmocnitel za obec Dolní Věstonice: starosta Ing. Jaromír Sasínek 

Zmocnitel za obec Horní Věstonice: starosta Vladislav Moravčík 

Povodí:  Dyje, 4-17-01-001 

Obec, kraj: Horní a Dolní Věstonice, Jihomoravský 

Katastrální území: Dolní Věstonice, Horní Věstonice 

Předpokládané termíny: zahájení stavby : r. 2014 

 Doba výstavby:  cca 2 roky 

Vypracoval: VH atelier spol. s r.o. 

 Lidická 81, 602 00 Brno 

 Korespondenční adresa: Merhautova 1066/2016, 

613 00 Brno 

 Ing. Ivo Pospíšil (ČKAIT 1002260) 

 Ing. Jakub Raček 

 Ing. Iva Blahoňovská 

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha-

Libeň, divize 1, Vídeňská 121, 619 00 Brno, IČ 

00014915 (realizace DV + ČOV) 

 VHS Břeclav, s.r.o., Főgnerova 1161/1, 690 94 

Břeclav, IČ 42324149 (realizace HV + sběrač „B“) 

2. Technické řešení 

Pro odvedení splaškových vod ze zástavby obce na ČOV je navržen kombinovaný 

systém gravitační stokové sítě s přečerpávacími stanicemi na síti, jejíž umístění vyplývá ze 

situování zástavby, konfigurace terénu a možností umístění stavby na pozemky. Gravitační 

stoková síť je navržena z trub hrdlových hladkých DN 250 a 300 tuhosti SN12 PVC FUNKE 

HS-P5 a výtlačné potrubí z čerpacích stanic z trub polyetylenových PE100, SDR17 profilů 75 
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a 90 mm. Na kanalizační síti je navrženo celkem 5 čerpacích stanic, z toho 4 ČS jsou řešeny 

jako mokré jímky a jedna se separací tuhých látek ČS5.    

V rámci objektu SO 006 je řešeno odvádění splaškových vod z obce Dolní Věstonice na 

ČOV. Je navržen gravitační systém kanalizačních stok s jednou čerpací stanicí ve východní 

části obce. Vzhledem ke konfiguraci terénu a situování čistírny odpadních vod je potřeba 

všechny splaškové vody z Dolních Věstonic přečerpávat centrální čerpací stanici ČS5, která je 

umístěna v severní části v blízkosti slepého ramene řeky Dyje a státní komunikace směrem na 

Strachotín. Gravitační stoková síť je navržena z trub hladkých PVC DN 250 a 300 mm SN12 

a výtlačné potrubí z čerpacích stanic z trub polyetylenových PE100-SDR17-75/4,5 mm a 

PE100-SDR17-90/5,4 mm. Na kanalizační síti je navržena jedna malá čerpací stanice ČS4 a 

jedna centrální čerpací stanice ČS5. Obě tyto čerpací stanice jsou řešeny jako samostatné 

stavební objekty. 

Pro napojení jednotlivých nemovitostí budou na uličních stokách osazeny hladké 

hrdlové odbočky PVC DN 150, 200 mm SN8, v případě uložení potrubí v komunikaci bude 

řešeno také odbočení pro kanalizační přípojky, které bude ukončeno min. 0,5 m za zpevněnou 

částí vozovky.  

2.1. Zemní práce 

Výstavba kanalizačních stok bude prováděna v rýhách šířky 1,0 m s rozšířením pro 

pažení na 1,1 m, rýhy budou od povrchu terénu paženy příložným pažením s rozepřením, 

v případě potřeby místních podmínek budou použity pažící boxy. V případě hloubek nad 3,0 

m bude v případě potřeby místních podmínek provedeno rozšíření pažené stavební rýhy na 

1,3 m vč. pažení prostřednictvím pažících boxů.  

Dno výkopu musí být rovné. Může se urovnávat jen s lopatou s hladkým ostřím. Nosné 

lože chrání potrubí před nerovnostmi a zajišťuje, aby potrubí dostalo jednotnou a 

rovnoměrnou podkladní vrstvu. Zemina obsypu nesmí být zmrzlá, nesmí obsahovat ostré 

kaménky nad maximální zrnitost, které by potrubí poškodily. Ani dno výkopu nesmí být 

zmrzlé. Případný sníh, led nebo kaménky je potřeba odstranit před položením nosného lože. 

Před pokládkou potrubí je potřeba nosné lože zhutnit.  

Potrubí musí být podepřeno rovnoměrně po celé délce. V žádném případě nesmí být pod 

potrubím vynechané příčné podkladky ze dřeva nebo jiného materiálu, čímž by mohlo dojít 

k jejich trvalému protlačení do stěny potrubí. Potrubí musí být uloženo tak, aby hrdla trouby 

nebyla zatížena, potrubí aby po pokládce pevně drželo, aby se neposouvalo při zasypávání, při 

vztlaku nebo pojezdu hutnících mechanizmů. Potrubí bude dostatečně podepřeno po stranách, 

aby se zabránilo nepříznivým deformacím. Před započetím obsypávání potrubí je nutné ručně 
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napěchovat obsypový materiál pod potrubí a vytvořit tak tzv. klíny, tím se potrubí zároveň 

zafixuje proti posunutí při dalším strojním hutnění. 

S obsypem se začíná, když je pokládka zkontrolována a schválena. Plastové potrubí se 

při zatížení v zemi deformuje. Proto je nutné, aby se k zahazování použil vhodný materiál, 

který se zhutňuje opatrně až k oběma stěnám výkopu tak, aby mělo potrubí dostatečnou 

postranní podporu. Je potřeba dbát na to, aby se potrubí při stlačení nepoškodilo. Zemina se 

nesmí vyklápět přímo na vedení, ale musí se zahazovat opatrně mezi každým zhutněním 

vrstvou o tloušťce nejvýše 30 cm, což odpovídá asi 20 cm tloušťce vrstvy po zhutnění. Obsyp 

musí být ručně proveden minimálně 30 cm nad vrchol vedení. Pro náležité zhutnění zeminy je 

důležité, aby tloušťka vrstev mezi jednotlivými zhutněními byla přizpůsobena použité 

metodě. Při mechanickém zhutnění nesmí být vrstva volné zeminy větší než 30 cm. Při 

ručním stlačování je nejvyšší možná vrstva volné zeminy 10-15 cm. Pro zhutnění jedné vrstvy 

by se daný úsek měl zhutnit minimálně třikrát. Obsah vody ve výplni hraje při hutnění 

důležitou roli. Je-li silně vysušená, je možné ji eventuálně zvlhčit, ale množství vody je třeba 

pečlivě stanovit na základě geotechnické úvahy. Štěrk je možno zhutnit vodou, která se ale 

musí odstranit - buď odteče skrze původní zeminu, nebo se musí vypumpovat. Aby nedošlo k 

poškození potrubí, je třeba vykazovat velkou opatrnost při mechanickém hutnění prvních 10-

20 cm těsně nad vedením. Podle ČSN EN 1610 je možné hutnit těžkými mechanizmy až 

tehdy, kdy je nad vrcholem potrubí 30 cm vrstva obsypu. Potrubí se musí pokládat v souladu 

s ČSN EN 1610. 

Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny všechny stávající podzemní 

sítě! V projektové dokumentaci jsou orientačně zakresleny průběhy stávajících 

inženýrských sítí, jejich přesná poloha může být jiná. 

V podkladech od správce sdělovacích vedení jsou také údaje o neověřeném průběhu 

kabelových vedení, v tom případě je třeba provést kopané sondy pro zjištění skutečného 

stavu. Dále nejsou zdokumentovány průběhy přípojek silových kabelů, spojových kabelů, 

vodovodních přípojek a stávající kanalizace - je třeba zjistit jejich průběh. 

V případě výskytu podzemní vody bude na dně výkopu provedena rýha pro uložení 

flexibilní drenáže DN100/91, která bude zaústěna do skružových čerpacích šachet, ze kterých 

bude voda po dobu výstavby stokového úseku odčerpávána. Po ukončení stavebních prací 

bude drenáž zaslepena. Podzemní voda musí být při pokládce a obsypu potrubí snižována na 

úroveň dna rýhy, aby nedošlo k negativnímu vymývání štěrkopískového obsypu potrubí. 

V případě, že budou stavbou stok porušeny stávající drenáže, musí být obnoveny propojením 

plastovým potrubím. 

Výkopové práce na trasách kanalizace, která vede intravilánem obce Dolní Věstonice, 

budou probíhat v horizontu tvořeném převážně navážkami o mocnosti cca 0,5 až 2,5 m, kdy 

se jedná v převážné většině o středně konsolidované navážky charakteru jílovitých zemin se 
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štěrky a stavebním materiálem. Mocnosti vozovek a zpevněných ploch se pohybují od cca 0,4 

do 0,6 m. Mocnosti asfaltové vrstvy ve vozovkách a na zpevněných plochách se pohybují v 

rozmezí cca 0,1 - 0,2 m. Místy je součástí konstrukce vozovek hrubozrnné kamenivo až 

balvany. V podloží svrchních horizontů navážek a zpevněných ploch se nacházejí v prostoru 

údolní nivy Dyje náplavové sedimenty charakteru jílovitých, jílovito-písčitých hlín a jílů 

přecházející v hloubkovém horizontu cca 3 m p.t. v zajílované hrubozrnné štěrky o ověřené 

mocnosti 2 m. V podloží těchto štěrků  ( cca 5 m p.t. ) se nachází vysoce plastické jíly o pevné 

konzistenci. Přilehlé svahy jsou pod svrchním horizontem eolických a deluviálních seimentů 

budovány prachovitými jíly o tuhé až pevné konzistenci.   

Souvislá hladina podzemní vody byla zastižena ve všech sondách provedených 

v prostoru údolní nivy. Jednalo se o přítoky podzemních a podpovrchových vod z horizontů 

navážek a především pak z horizontů fluviálních sedimentů. 

Jedná se o souvislou hladinu podzemní vody s úrovní a napjatostí závisející na 

klimatických poměrech a na stavu povrchových vod, která je místy hydraulicky napjatá a lze 

přepokládat, že její ustálená hladina se bude pohybovat v hloubkové úrovni cca 1,5 – 2,0 m 

p.t.  Hodnota kf se pohybuje v rozmezí cca n.10-3 – 10-5 m.s-1. 

V místech výskytu nesoudržných sedimentů a dále horizontů navážek je nutno počítat 

v průběhu zemních prací s vysokou nestabilitou těchto zemin v případě jejich vyšší vlhkosti 

až vodonasycennosti a dodržovat podmínky pro pažení.  

Z hlediska množství podzemní a podpovrchové vody se bude jednat o množství 

zvládnutelná běžnými stavebními čerpadly - předpoklad přítoků v rýze je maximálně 

v jednotkách l.s-1. 

Z hlediska chemického působení vody na beton se jedná o slabě agresivní chemické 

prostředí podle tabulky 2 (XA1) a to především v důsledku zvýšené koncentrace síranů ( 115 

mg/l ). 

 

Při zásahu obvodu staveniště na zemědělské pozemky bude provedeno sejmutí ornice 

v síle 200 mm a v šířce min. 3,0 m, nebo s přihlédnutím na místní a klimatické podmínky 

s deponováním podél rýhy. Ornice bude v celém rozsahu vrácena zpět na pozemky. Šířka 

manipulačního pruhu stavby pro pojezd mechanizace je stanovena na 8,0 m. V místě 

asfaltových povrchů se provede odříznutí krycí vrstvy ve vzdálenosti 150 mm od okraje 

výkopu, asfaltový kryt bude odvezen k recyklaci, na řízenou skládku nebo dle pokynů 

investora, odvoz do 5 km, dle pokynů investora.    

Vytěžená kubatura bude ukládána v nezastavěném území a v místech, kde to bude 

prostorově možné podél stavební rýhy, ale vždy tak, aby výkop nebyl zeminou zatěžován. 

V ostatních případech bude výkopek odvážen na mezideponie - vytypované pozemky 

investora, které budou určeny před stavbou po dohodě s dodavatelem stavby.  Přebytečná 

zemina bude odvezena na skládku zeminy ve vzdálenosti do 5 km dle pokynů investora. 
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Potrubí bude ukládáno na štěrkopískové lože (variantně prosívku) zrnitosti 0-16 mm tl. 

100 mm, uložení trub musí být provedeno po celé délce dříku. Obsyp potrubí nesoudržným 

materiálem frakce 0-20 mm na výšku 300 mm nad vrchol potrubí. Uložení potrubí a materiál 

aktivní zóny bude přizpůsoben použitému typu potrubí v souladu s podmínkami konkrétního 

dodavatele trubního materiálu. Obsyp bude prováděn rovnoměrně po obou stranách potrubí za 

postupného povytahování pažení po vrstvách max. 150 mm, které se důkladně zhutní. Další 

hutněný zásyp na hodnotu 95% PS bude prováděn po vrstvách max. 250 mm vytěženou 

zeminou do úrovně původního terénu nebo podkladních vrstev komunikací.   

Ve vozovce krajské silnice bude proveden zásyp na celou výšku rýhy štěrkopískem, 

zhutněným na pláni tak, aby min. dosažená hodnota modulu přetvárnosti Edef2 byla 45 Mpa. 

Vhodnost zásypového materiálu v místních komunikacích bude posouzena geologem.   

Zásypy a podkladní i krycí vrstvy komunikací budou provedeny v souladu s TP146.   

V žádném případě se nesmí použít na zásyp potrubí v krajské komunikaci vytěžený 

výkopek! 

 

Skladba vozovky krajské silnice je navržena následovně:  

    AB střednězrnný   50 mm    

 AB velmi hrubý   80 mm    

 OK střednězrné  80 mm 

 OK     100 mm  

 ŠD    300 mm      

 CEKLKEM   610 mm  

 

Konstrukce asfaltové vozovky v místních komunikacích je navržena ve skladbě:                                                                                     

    AB střednězrnný   50 mm    

 OK     80 mm 

 ŠD     250 mm  

 ŠTP     50 mm       

 CELKEM   430 mm    

    

Konstrukce místních nezpevněných vozovek bude provedena ve skladbě: 

 Posyp kamenivem 10kg/m2 

                                       Vibrovaný štěrk ŠV  150 mm 

 ŠTP     150 mm 

 CELKEM   300 mm    
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Zemní práce budou prováděny v rozhodující míře strojně, v místech křížení 

s podzemním vedením omezeně strojně s ruční dokopávkou (respektovat bezpečnostní 

předpisy a požadavky správců jednotlivých sítí). Zvláštní pozornost je třeba věnovat 

manipulaci mechanizmů při provádění prací pod venkovním vedením NN a VN nadzemním, 

v ochranném pásmu těchto vedení doporučujeme požádat o vypnutí zařízení. 

Kanalizační stoky budou křížit stávající STL plynovod, kabelová vedení spojových i 

silových kabelů, stávající kanalizaci, vodovod. Vzdálenosti mezi souběžnými sítěmi a při 

křížení musí respektovat příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005 a požadavky 

energetického zákona č.458/200 Sb. Vedení budou v rýze vyvěšena a zabezpečena proti 

poškození. Po uložení a obsypu potrubí se provede v místě křížení s kabely řádně hutněný 

podsyp a kabely se osadí do betonových nebo plastových dvoudílných žlabů, zapuštěných do 

obou stěn rýhy. V případě kolize při křížení navržených stok se stávajícími sítěmi bude toto 

operativně řešeno na stavbě za účasti správců dotčených sítí. Správci jednotlivých sítí budou 

přizváni před zásypem rýhy k prohlídce dotčených vedení. 

Trubní materiál je navržen v celém rozsahu z trub hladkých hrdlových PVC tuhosti 

SN12 FUNKE HS-P5. Minimální sklon nivelety gravitační kanalizace je 0,6 %. V úsecích, 

kde je navržena kanalizace DN 250 s minimálním sklonem, bude prováděn pravidelný 

proplach vodou. Tímto se zamezí hromadění a bytnění sedimentů v kanalizačním systému.  

Pravidelný proplach bude také prováděn v úsecích, kde je zaústěn kanalizační výtlak. 

Trouby musí být přepravovány, skladovány a montovány dle pokynů výrobce potrubí. 

Montáž je prováděna obvykle od dolního konce úseku trasy, do potrubí nesmí vniknout žádné 

nečistoty, případně musí být nečistoty odstraněny.   

  Na potrubí budou ještě před vlastním záhozem kanalizace vloženy tvarovky pro 

odbočení kanalizačních přípojek každé nemovitosti. Vlastní potrubí odbočení pro kanalizační 

přípojku z trub plastových hrdlových hladkých PVC DN 150 (DN 200) SN12 bude vyvedeno 

cca 0,5 m za zpevněnou část vozovky. Konec odbočení pro kanalizační přípojku se zaslepí 

víčkem. 

 

Prefabrikované betonové šachty 1000 - v místech horizontálních a vertikálních lomů 

trasy stok budou osazeny revizní šachty. Jsou navrženy celoprefabrikované šachty KAMENA 

BRNO z betonových dílců s gumovým těsněním se zabudovanými stupadly s PE povlakem, 

nástupnice s nátěrem.  

Poklopy na šachty jsou navrženy litinové třídy D400 s kloubem výšky 100 mm, 

uzamykací západkou, těsnící vložkou a zachycovačem pádu poklopu, bez odvětrání - DURO. 

V šachtě, kde bude zaústěn kanalizační výtlak, bude osazen tentýž poklop s odvětráním, bude 

použito šachtové dno DN 1000, stavební výšky 1000 mm – PREFA BRNO. 

Kanalizační šachta se skládá z kanalizačního dna výšek SUM-M-500 (pro potrubí do 

DN 250 včetně) a SUM-M-800 (pro DN 300 a výše), šachetních skruží výšek 1000, 500 a 250 
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mm, navazuje kanalizační kónus výšky 600 mm a vyrovnávací prstence 120, 100, 80, 60, 40 

mm. Dno šachet bude betonové, z výroby opatřené kameninovým žlábkem na výšku ½ profilu 

odtokového potrubí, nástupnice z houževnatého betonu s nátěrem.  

Ve volném terénu, extravilánu, budou šachty vyvedeny cca 0,4 m nad terén a zhlaví 

bude obetonováno betonem C20/25 do půdorysného tvaru čtverce, kde bude osazena směrová 

tyč z trubky 51*3 mm, délky 2,0 m, s barevnými pruhy barvy hnědé a bílé šířky 200 mm. 

V intravilánu mimo asfaltovou komunikaci bude kolem poklopu osazen dvojřádek z žulových 

kostek do betonu C12/15 tl. 100 mm. 

 

Plastové šachty 630 - v místech stísněných prostorových poměrů budou osazeny 

plastové šachty DN630, ale pouze v rovné trase, nikoli u šachet spojných a spadišť.  

Komponenty šachet musí byt při dopravě a skladovaní uloženy tak, aby nedošlo k 

bodovému zatížení, tj. nikoli na výstupcích, šroubech nebo hřebících. Dovolená skladovací 

výška je do 1,5 m, při vhodném použití geometrie výrobků (šachtová dna nebo skruže 

naplocho na sobě) až do výše 2,5 m. Při jakékoli manipulaci se s nimi nesmí házet, nesmí se 

sunout po ostrém štěrku a jiných ostrých předmětech. Výrobky lze skladovat na volném 

prostranství. Při delším skladování (neměla by přesáhnout 2 roky) je vhodné přímému dopadu 

slunečních paprsků. Při velmi dlouhém skladování se snižuje kvalita pryžových těsnících 

prvků, ty je vhodné skladovat v chladnu, v prostorách bez slunečního světla. Mráz většině 

plastů nevadí, lze je tedy skladovat i v zimě mimo vytápěné objekty. Při teplotách okolo -10 

°C se výrazně snižuje elasticita těsnících kroužků, což může způsobit potíže při pokládce. 

Výrobky je nutno chránit před stykem s rozpouštědly a před přímým působením tepla. 

Dno výkopu se upraví pomocí písku, jemného štěrku nebo štěrkopísku v tloušťce 100 -

150 mm. Při hloubení výkopu je potřeba dbát na to, aby připojení potrubí v šachtě mohlo být 

provedeno bez vzniku napětí ve spojích, v oblastech s nestabilním podložím je možné 

obetonování. Podloží se hutní na hodnotu 95 % PS, v případě výskytu podzemní vody se 

tloušťka podloží zvětší asi na 20 cm a je doporučeno použití geotextilie pro zabránění 

možného vyplavení částic obsypu. 

Šachtové dno se uloží tak, aby zeminou bylo rovnoměrně podepřeno tělo šachty i hrdla. 

Tak jako u trubek nesmí dojít j bodovému uložení na kamenech, výčnělcích apod. Poloha se 

zkontroluje pomocí váhy. Nepoužitelné vtoky se pomocí přesuvné spojky uzavřou zátkami 

hrdla. Připojí se potrubí a znovu se zkontroluje poloha horní hrany. Eventuální odchylky do 

7,5 ° lze kompenzovat pomocí flexibilního hrdla. Šachtové dno se obsype záhozovým 

materiálem (písek, štěrk, štěrkopísek) s neostrohrannými částicemi do 40 mm. Zásyp se po 

vrstvách přiměřeným způsobem zhutní.  

Do horního hrdla šachty DN 630 se vsune prodloužení šachty nebo jeho trubní 

ekvivalent až na doraz. Důležitá je čistota těsnících elementů a částí šachet, jež jsou s nimi ve 

styku, nemá se opomenout použití mazadla.  
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Plastové šachty 630 jso konstruovány tak, že zatížení nejsou přenášena na jejich 

komponenty, jako je tomu u betonových šachet. Zatížení se prostřednictvím plovoucích 

poklopů přenáší zeminou v okolí šachty. Prstenec se uloží na nosnou vrstvu, velmi dobře 

zhutněnou - na min. 98% PS nebo na betonovou vrstvu tloušťky 200 mm. Osadí se dostatečně 

vysoko, aby se i po následném dosednutí zeminy byla zachována vůle mezi horní hranou 

prodloužení šachty, kónusů a každou částí, jež by mohla přenést zatížení na šachtu (nejčastěji 

spodní hranou vodorovné části poklopu). Vůle mezi prstencem a stěnami šachty má být ve 

všech směrech minimálně 15 mm, doporučuje se zde použít pryžové těsnění. Šachta se opatří 

poklopem co možná nejdříve po montáži, aby se předešlo jejímu znečištění. 

Při tvorbě spadiště nebo pro boční vtok se použije těsnění IN SITU. Korunovým 

vrtákem předepsaného průměru nebo jiným způsobem se ve stěně prodloužení zhotoví otvor, 

jehož okraje se zbaví otřepů. Bez použití mazadla se na doraz vsune IN SITU spojka, která se 

v otvoru fixuje vsunutím zkoseného a mazivem opatřeného dříku hladké KG trubky cca 0,5 m 

dlouhé, nedoporučuje se používat příliš dlouhý kus. 

 

Čistící šachta na kanalizačním výtlaku - na výtlačném potrubí z čerpací stanice ČS5 

budou vybudovány čistící (odkalovací) šachty. Tyto šachty jsou navrženy z prefabrikovaných 

šachetního dna PNK-Q.1 150/164 BZP (Prefa Brno) výšky 1635 mm a prefabrikované 

betonové desky výšky 165 mm PNK-Q.1 150-63/17 (Prefa Brno) vnitřních rozměrů DN 1500 

mm. Pro vstup do šachty bude provden litinový poklop do otvoru 900x600 mm, zatížení 

D400, s pantem, tesněním a uzamykatelný. Kolem poklopu bude proveden dvojřádek 

z žulových kostek do betonu C 12/15. 

Na potrubí bude vysazena směrem nahoru odbočka 80/80 mm s deskovým šoupátkem 

na odpadní vodu PN10 s ručním kolem DN 80 (např. Zeta JMA) a rychlospojkou s bajonetem 

typ A110, víčko 110, s napojením na požární hadici. Další dvě desková šoupátka DN 80 

budou osazena před a za odbočkou.  

Čistící šachta bude v případě osazení do volného terénu doplněna o směrovou tyč. 

 

Vzdušníková šachta na kanalizačním výtlaku - na výtlačném potrubí z čerpací stanice 

ČS5 budou vybudovány vzdušníkové šachty. Tyto šachty jsou navrženy jako monolitické 

obdelníkové vnitřních rozměrů 1200x1900 m s tloušťkou stěny 300 mm z železobetonu  

C 30/37 XA2 s výztuží ø R8 a 100 mm a dvojitou sítí do betonu 100/100/8 mm. Stropní deska 

tl. 250 mm bude vyztužena výztuží ø R12. Nad vstupní otvor do šachty bude osazena 

prefabrikovaná přechodová skruž 1000/625 mm a osazen kanalizační litinový poklop 

s kloubem, uzamykací západkou a tlumící vložkou. Přechodová prefabrikovaná skruž bude 

vyvedena nad terén a obetonována betonem C 20/25, bude osazena oc. Trubka 51*3 mm, 

délky 2,0 m s barevnými pruhy. 
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Na potrubí bude vysazena směrem nahoru odbočka 1x 80/80 mm s deskovým 

šoupátkem na odpadní vodu PN10 s ručním kolem DN 80 (např. Zeta JMA) a rychlospojkou 

s bajonetem typ A110, víčko 110, s napojením na požární hadici, a 1x odbočka 80/80 mm 

s deskovým šoupátkem PN10 S ručním kolem DN 80 (např. Zeta JMA) a od a 

zavzdušňovacím ventilem DN 80 na odpadní vodu (např. JMA). 

 

 

Technologický postup montáže – prefabrikované kanalizační šachty, spadiště 

a) Doprava: šachtová dna, skruže, přechodové skruže a desky se ukládají na dopravní 

prostředek pomocí VZV v poloze zabudování a zabezpečí se proti horizontálnímu 

posunu a převrácení. Doprava šachtových skruží výšky 250 mm je dovolena pouze ve 

vrstvách v max. počtu 6 ks, doprava zákrytových desek ve vrstvách v max. počtu 4 ks. 

Doprava šachtových den, přechodových skruží a přechodových desek není ve vrstvách 

přípustná. Přípustné ukládání na dopravní prostředek je uložení šachtového dna na 

plochu dopravního prostředku, na něj je možno uložit buď 1 ks přechodové skruže 

nebo max. 2 ks šachtových skruží výšky 250 mm, nebo 1 ks zákrytové desky. 

Šachtové skruže výšky 500 a 1000 mm se ukládají na dopravní prostředek v poloze 

„naležato“ v příčném směru pomocí VZV v jedné vrstvě za sebou, šachtové skruže 

500 mm v max. 4 řadách, šachtové skruže výšky 1000 mm v max. 2 řadách. Stability 

výrobků na ploše dopravního prostředku se dosáhne zaklínováním dřevěných klínů. 

Výrobky musí být uloženy tak, aby se v podélném směru plochy sousedních 

prefabrikátů dotýkají po celé své stavební výšce s tím, že mezi jednotlivými řadami 

musí být mezera, aby nedošlo k poškození prefabrikátů v oblasti spojů. Zabezpečení 

musí být provedeno pomocí stahovacích pásů tak. Aby se po celou dobu přepravy 

zajistila poloha prefabrikátů beze změny a nemohlo dojít k jejich poškození jejich 

vzájemným nárazem, nebo nárazem do konstrukce dopravního prostředku.  

b) Skladování obecně: prefabrikované dílce šachet se skladují vždy v poloze zabudování 

nebo v dopravní poloze. Výkladku prefabrikátů uložených „naležato“ je možné 

provádět pomocí VZV, C-háku, uchopovacích nebo závěsných kleští. Po vyložení 

z dopravního prostředku nebo před montáží se musí výrobek otočit do montážní 

polohy. Otočení se provádí, pakliže jsou ve výrobku zabudovány manipulační úchyty 

s kulovou hlavou. Systém pro otočení výrobku se skládá ze stavitelné traverzy 

odpovídající nosnosti, na které jsou zavěšena ocelová vázací lana délky přesahující o 

min. 250 mm ½ výšky výrobku, ukončená univerzální kulovou spojkou. Systém pro 

otočení se zavěsí na zdvihací zařízení, provede se upnutí spojek do přepravních 

úchytů, při zdvihu výrobku dojde k otočení do montážní polohy. Pokud výrobek není 

osazen manipulačními úchyty, uložení do montážní polohy lze provést pouze 

prostřednictvím hydraulických kleští s možností otáčení břemene o 90°. Manipulace 
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prefabrikátů vázacími prostředky z ocelových lan se provádí přes manipulační závěsy 

zabudované v prefabrikátu, přičemž délka vázacího prostředku, průměr lan a únosnost 

háku musí být zvolena v závislosti na hmotnosti zavěšeného prefabrikátu a úhlu lan 

v místě v souladu s ČSN EN 13414-1 – Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – 

Bezpečnost – Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce. Vykládku a 

manipulaci výrobků dodaných nebo dodatečně uložených v montážní poloze, jak s, tak 

bez zabudovaných přepravních systémů, lze provádět, mimo přechodových a 

zákrytových desek, pomocí samosvorkových závěsných kleští. Na níže uvedených 

obrázcích se nachází přehled vhodné manipulační techniky. Výrobky se skladují na 

rovném a zpevněném terénu a musí být zajištěny proti posunu nebo převrácení.  

c) Skladování na skládkách: skladovací plochy musí být rovné, patřičně únosné, 

očištěné od nečistot, v zimě i od sněhových a ledových nánosů. Šachtové skruže výšky 

250 mm a přechodové skruže se ukládají v montážní poloze na paletách přes proklady 

nebo podklady. Šachtové skruže výšky 250 mm se ukládají v pěti vrstvách, první 

vrstva musí být uložena na paletě přes 2 ks prokladů nebo na 2 ks prokladů. Další 

vrstvy se ukládají na sebe bez prokladů. Přechodové skruže se ukládají pouze v jedné 

vrstvě na paletách přes proklady nebo na proklady. Proklady musí být stejné tloušťky 

a umisťují se v 1/3 celkové šířky prefabrikátu. Šachtové skruže výšky 500 a 1000 mm 

se ukládají v poloze „naležato“ ve třech vrstvách bez proložení. Výrobky musí být 

uloženy tak, aby zabudované stupadlo bylo vždy umístěno ve spodní části. Stability 

výrobků na skládce se dosáhne tím, že první a poslední výrobek v první vrstvě se 

zajistí z obou stran zaklínováním 2 ks dřevěných klínů. Výrobky v první vrstvě musí 

být uloženy tak, že se plochy sousedních prefabrikátů dotýkají po celé jejich stavební 

výšce. Při ukládání v montážní poloze se skruže výšky 1000 mm skladují v jedné 

vrstvě, skruže výšky 500 mm v max. 2 vrstvách. Uložení první vrstvy se provádí na 

paletu přes proklady nebo na 2 ks prokladů umístěných v 1/3 celkové šířky 

prefabrikátu. Přechodové a zákrytové desky se ukládají přes 2 ks prokladů v jedné 

vrstvě.  
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d) Manipulace: S prefabrikovanými dílci šachet se smí manipulovat pouze zařízeními 

popsanými v oddíle c). Je nepřípustné dílce zavěšovat, zvedat a manipulovat za lanový 

úvaz protažený jednotlivým prvkem nebo stupadlem, či vtokovými otvory nebo lanem 

obtočeným kolem obvodu líce. 

e) Montáž dílců kanalizačních šachet a uličních vpustí: před zabudováním 

jednotlivých komponentů musí být každý dílec pečlivě prohlédnut. Veškeré poškozené 

dílce musí být vyřazeny. Na pero výrobku se osadí klínové těsnění náležící pro 

příslušný průměr výrobku. Následně zabudovaný výrobek se uchytí pomocí kleští 

nebo při použití zabudovaných úchytů přes kulové spojky zavěšené na lanech 

příslušné nosnosti, po jeho zdvižení se polodrážka zbaví případných nečistot a nanese 

se na ni v silné vrstvě kluzný prostředek. Následně se provede přemístění výrobku nad 

již usazený dílec, provede se vystředění ukládaného výrobku a jeho uložení na již 

usazený dílec. Vyrovnávací prstence a poklopy se osazují pouze na sraz. Po montáži 

prvku se přepravní úchyty s kulovou hlavou opatří antikorozním nátěrem a jamky se 

zatřou betonovou mazaninou. Při provádění montáže, výkopů a zásypů je nutno 

dodržet požadavky stanovené v ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních 

přípojek a jejich zkoušení. 

f) Zkoušení vodotěsnosti šachet: vodotěsnost vstupních a revizních šachet, spadišť a 

potrubí je jedním z nejdůležitějších požadavků pro ochranu podzemních vod a půdy. U 

smontovaných šachet je třeba před zasypáním provést zkoušku vodotěsnosti dle ČSN 

EN 1917 nebo ČSN EN 1610.  

 

Potrubí výtlaku bude ukládáno na lože z nesoudržného materiálu zrnitosti 0-16 mm 

tl.150 mm, uložení trub musí být provedeno po celé délce dříku. Obsyp potrubí stejným 

materiálem frakce 0-20 mm na výšku 300 mm nad vrchol potrubí. Na potrubí bude 

připáskován vyhledávací vodič 4 mm2. Na kanalizačním výtlaku „A-V“ z čerpací stanice ČS5 

na ČOV bude připáskován společně s vyhledávacím vodičem i vodič signalizační TCEKFE 

2Px1. Uložení potrubí a materiál aktivní zóny bude přizpůsoben použitému typu potrubí 

v souladu s podmínkami konkrétního dodavatele trubního materiálu. Nad vrcholem obsypu 

potrubí bude položena výstražná fólie šířky 300 mm, barvy bílé. 
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2.2. Kanalizační stoky 

Obecně 

Jsou navrženy v celém rozsahu z trub hladkých hrdlových PVC SN12 FUNKE HS-P5 

DN 250 , 300. Minimální sklony nivelety jsou 6,0‰.  

Trouby musí být přepravovány, skladovány a montovány dle pokynů výrobce potrubí. 

Montáž je prováděna obvykle od dolního konce úseku trasy, do potrubí nesmí vniknout žádné 

nečistoty, případně musí být nečistoty odstraněny.   

Na potrubí budou ještě před vlastním záhozem kanalizace vloženy tvarovky plastové 

PVC hladké hrdlové 250/150, 250/200, 300/150, 300/200 mm za přítomnosti vlastníků 

připojovaných nemovitosti. Vlastní potrubí odbočení pro kanalizační přípojku z trub 

plastových PVC DN 150 (DN 200) SN12 bude vyvedeno na hranici veřejného prostranství. 

Konec odbočení pro kanalizační přípojku se zaslepí víčkem.  

Každá nemovitost bude napojena vlastní přípojkou. Napojení nemovitostí předpokládá 

důsledné oddělení splaškových vod ze sociálního zařízení a kuchyní od dešťových vod. Do 

nové kanalizace mohou být napojeny pouze splaškové vody. 

Trasy odbočení pro přípojky jsou navrženy kolmo na uliční stoky, sklon potrubí bude 

proměnný podle hloubky uložení stoky a výškového osazení nemovitosti, min. však 2% pro 

DN 150, 1% pro DN 200.  

Ukončení odbočení pro domovní přípojky se provede ve vzdálenosti min. 0,50 m za 

zpevněnou částí vozovky, potrubí bude zaslepeno víčkem a zaměřeno od pevných objektů.  

Materiálově jsou přípojky navrženy z trub plastových PVC DN 150 (DN 200) SN12. 

 
Tabulka kanalizačních stok 

Stoka/výtlak 
[označení] 

PVC DN 250,  
SN12 

PVC DN 300,  
SN12 

Drenáž PVC 100/91 
PVC chránička  

DN 500 
Celková 

délka 

„A-1“ 380,0 0,0 380,0 0,0 760,0 

„A-1-1“ 20,0 0,0 20,0 0,0 40,0 

Celkem potrubí 400,0 0,0 400,0 0,0 800,0 

 
Tabulka odbočení kanalizačních přípojek – veřejná část 

Č.P. (PAR.Č.) 
PŘIPOJOVANÉ 

NEMOVITOSTI 

DÉLKA ODBOČENÍ 

DN150  

DÉLKA ODBOČENÍ 

DN200 

62/2 1.6   

154 1.8   

153 1.6   

157 2.9   

49 2.2   

S
T

O
K

A
 "

A
-1

"
 

48/2 1.5   
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69/2 2.0   

70   1.9 

40/3 1.7   

37/3 1.8   

71   1.9 

37/9 2.6   

72/13 2.6   

36/4 1.5   

73/2   2.4 

34/9 1.6   

161 1.0   

35 1.3   

160 1.6   

84/3 1.7   

DÉLKA CELKEM 30.6 6.2 

 

Č.P. (PAR.Č.) 
PŘIPOJOVANÉ 

NEMOVITOSTI 

DÉLKA ODBOČENÍ 

DN150 MM 

DÉLKA ODBOČENÍ 

DN200 MM 

36 1.0   

S
T

O
K

A
 "

A
-1

-1
"
 

DÉLKA CELKEM 1.0 0.0 

 
 

2.2.1. Kanalizační stoka „A-1“ 

Popis trasy stoky 
Stoka „A-1“ je zaústěna do stoky „A“ ve spojné šachtě SŠ1 definované také jako 

spadiště. Trasa je vedena od osamocené skupinky rodinných domů, v severovýchodní části 

obce, v místní nezpevněné komunikaci. Obě strany této cesty jsou charakterizovány 

oboustrannou zástavbou tvořenou dřevěnými i zděnými chatami, u kterých se dá předpokládat 

napojení na veřejnou část stoky.  

Kanalizační stoka je navržena v jednotném profilu PVC DN250 SN12 v celkové délce 

380,0 m. Minimální sklon nivelety kanalizace je 0,6 % a 0,5 % a to z důvodu nutnosti 

gravitačního odvedení nemovitostí na konci této kanalizační stoky, kdy se předpokládá 

prodloužení kanalizace o 50 m nad rámec této projektové dokumentace. 

Kolmý přechod přes těleso státní komunikace II/420 bude řešen protlakem ocelové 

chráničky 530*10 mm (variantně PVC nebo PE) v délce 7,5 m. Provede se pažená startovací 

(5,0x2,5 m) a koncová (4,0x2,5 m) jáma protlaku hloubky dle podélného profilu a použité 

technologie pro protlačování. Do chráničky bude vtaženo kanalizační potrubí z trub PVC 

DN2 50 osazené na vymezovací objímky po 2,0 m, konce chráničky se opatří pryžovými 

manžetami. 
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Materiál, sklon, křížení, objekty 

Kanalizační stoka je navržena v jednotném profilu a to z trub PVC hrdlových hladkých, 

DN 250 FUNKE HS-P5, v délce 380,0 m. V celém úseku mezi SŠ1 po šachtu Š36 se uvažuje 

s výskytem podzemní vody, bude tedy položena flexibilní drenáž PVC DN 100/91 v délce 

380,0 m. 

Stoka je navržena v několika rozdílných sklonech, minimální 0,5 %. 

Na stoce bude umístěno 15 ks šachet DN 1000, z toho 1x spojná šachta.  

 

2.2.2. Kanalizační stoka „A-1-1“ 

Popis trasy stoky 
Tato stoka slouží k odvedení splaškových vod od skupinky rodinných domů. Napojuje 

se do kanalizační stoky „A-1“ v šachtě SŠ3. Trasa je vedena v nezpevněné komunikaci 

v profilu PVC DN250 a v celkové délce 20,0 m s jednotným sklonem 19,9 ‰. Bude osazena 

jedna koncová prefabrikovaná kanalizační šachta Š37.  

Materiál, sklon, křížení, objekty 

Kanalizační stoka je navržena v jednotném profilu a to z trub PVC hrdlových hladkých, 

DN 250 FUNKE HS-P5, v délce 20,0 m. V celém úseku mezi SŠ3 po šachtu Š37 se uvažuje 

s výskytem podzemní vody, bude tedy položena flexibilní drenáž PVC DN 100/91 v délce 

20,0 m. 

Na stoce bude umístěna 1 ks šachta DN 1000.  

 

3. Péče o životní prostředí  

Provoz navržené stavby se z hlediska péče o životní prostředí projeví kladně, protože se 

zamezí kontaminace povrchových i podzemních vod splaškovými odpadními vodami. 

Splašková kanalizace a všechny objekty na síti musí být provedeny vodotěsné, což bude 

prokázáno příslušnými zkouškami a dokladováno protokoly. 

Stávající stromy a keře, které se nachází v bezprostřední blízkosti obvodu staveniště, 

budou dodavatelem během stavby náležitě ochráněny. Stromy a keře budou provizorně 

opatřeny vhodným bedněním nebo pletivem k ochránění kmenů a větví. 

Nízké větve budou chráněny dočasným pletivem nebo zábranami k zamezení poškození 

způsobenému strojním zařízením. 

Žádné stavební materiály nebudou skladovány v dosahu větví stromů a keřů nebo 

v jejich blízkosti, stávající úrovně terénu musí být zachovány. 

Dodavatel stavby bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací 

v blízkosti stromů, aby zabránil poškození jejich kořenového systému. 
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V případě, že následkem nedbalosti dodavatele stavby dojde k poškození nebo zničení 

stromu či keře, musí být tyto na náklady dodavatele nahrazeny odpovídající dřevinou 

srovnatelného stáří, po dohodě s investorem stavby. 

Výstavba bude prováděna v převážném rozsahu v zastavěném území obce, kdy 

negativní vlivy na životní prostředí při provádění stavby (zvýšená hlučnost, prašnost ap.) musí 

dodavatel minimalizovat optimální organizací stavby a dalšími účinnými opatřeními 

(technický stav strojového parku, čištění vozovek, úklid na staveništi ap.). Zvýšená pozornost 

musí být věnována při provádění prací v korytě vodotečí a jejím okolí, stavební mechanizmy 

budou vybaveny ekologickými náplněmi.   

4. Bezpečnost a ochrana zdraví  

Vodohospodářské zařízení je navrženo z hlediska realizace i budoucího provozu v 

souladu s platnými normami a předpisy. Obsluha provozu kanalizace, čerpací stanice čistírny 

odpadních vod, bude přicházet do styku s hygienicky závadnými látkami. Požadavky na 

hygienu práce, použití ochranných pracovních pomůcek a stanovení zásad manipulace 

s těmito látkami musí obsahovat provozní a manipulační řád kanalizace, kterým se musí 

obsluha řídit. 

Při vlastním provádění stavby i následném provozování je nutné plně respektovat 

bezpečnostní předpisy a prokazatelně s nimi seznámit všechny pracovníky. 

Zejména se jedná při realizaci stavby o vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 

48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu č.324/1990 Sb. a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 

č.207/1991 Sb. 

Další zákony, týkající se provádění stavby a provozu vodohospodářského díla: 

Zákon  o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon) 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).  

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících 

zákonů 

Zákon České národní rady č. 396/1992 Sb., úplné znění zákona ČNR č. 174/1968 Sb., o 

státním odborném dozoru nad bezpečností práce se změnami a doplňky provedenými 

zákonem ČNR č. 575/1990 Sb. a zákonem č. 159/1992 

Zákon České národní rady č. 458/1992 Sb., úplné znění zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o 

státní správě ve vodním hospodářství se změnami a doplňky provedenými zákonem ČNR č. 

49/1982 Sb., zákonem ČNR č. 425/1992 Sb. a zákonem ČNR č. 23/1992 Sb. 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při 



Kanalizace a ČOV Věstonice – likvidace odpadních vod  DPS, 02/2014 
SO 006 Kanalizační stoky Dolní Věstonice  Technická zpráva  

 

  
 

17

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy (Zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)   

Zákon č.133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění 

č.91/1995 Sb.) a vyhláška MV č.21/1996 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona o 

požární ochraně 

Zákon č.174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném 

znění 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky pro bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Nařízení vlády č.361/20017Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. 

Pozor! 

Před započetím stavebních prací musí být vytyčen aktuální stav všech stávajících 

podzemních vedení. 

Výkop pro pokládku potrubí musí být proveden jako pažená rýha. 

Provoz na místních komunikacích, které budou stavbou dotčeny, bude upraven 

zvláštním režimem (omezení rychlosti, objížďka…). 

Veškeré jámy a výkopy musí být zajištěny proti pádu osob, opatřeny výstražnými 

tabulkami a za snížené viditelnosti osvětleny. 

 

 

   5. Vybrané podmínky orgánů a organizací  

Činnost v ochranném pásmu plynových zařízení Jihomoravská plynárenská, a.s., 

Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (č.j.5000897862 ze dne 18.2.2014) 

Stanovisko OSS - VTL 
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- Styk VTL plynovodu se splaškovou kanalizací bude řešen s ohledem na zákon 

č.458/2000 Sb., ČSN EN 1594, TPG 702 04 (Technická pravidla Gas), apod. 

- Knalizace bude v místech křížení s VTL plynovodem zhotovena z trubek zajištujících 

trvalou plynotěsnost, minimálně 3 m na každou stranu od stěny potrubí VTL 

plynovodu, při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace (nebo 

chráničky na kanalizaci) a VTL plynovodu min. 0,3 m a pokud možno kolmého 

křížení. 

- PVC chránička délky 10 m bude opatřena plynotěsnými pryžovými manžetami. 

- Dodržet nejmenší povolenou vzdálenost mezi povrchy potrubí VTL plynovodu a 

kanalizace při souběhu 4 m (a více) – bez šachet. 

- Dodržet minimální povolenou vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny VTL 

plynovodu 4 m (a více). 

- Všeobecné podmínky: 

- výkopové práce v místech střetu s VTL plynovodem je třeba provádět zásadně 

ručně, a to minimálně do vzdálenosti 4 m na obě strany plynovodu (ochranné pásmo 

VTL plynovodu). 

- Nad nově budovanou inženýrskou síť uložit v místě křížení s VTL plynovodem 

výstražnou folii odpovídající barvy do vzdálenosti min. 4 m na obě strany od osy 

potrubí. 

- V šíři ochranného pásma VTL plynovodu neskladovat stavební materiál, 

deponie zeminy, apod. Ostatní dočasná zařízení staveniště umístit do vzdálenosti min. 

10 m od vedení VTL plynovodu. 

Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu, pokud jsou na trase plynovodu umístěny 

(orientační sloupky, měřící vývody, čichačky, armatury).  

Stanovisko OOSS - PKO 

- Stavbou bude dotčeno stávající zařízení protikorozní ochrany plynovodů v majetku 

RWE GasNet, s.r.o. Jedná se o stanici katodové ochrany SKAO Dolní Věstonice, která 

se skládá z kiosku, přípojky elektro NN, anodového uzemnění, kabelů k VTL 

plynovodu a k anodovému uzemnění. 

- Před zahájením prací budou kabely k anodovému uzemnění VTL plynovodu 

elektronicky lokalizovány. Zařízení vytyčí zaměstnanci příslušné provozní obalsti. 

- Bude dodržena ČSN 73 6005. 
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- Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů, dle zákona č. 458/2000 sb. §46, je 1 m po 

obou stranách od krajního kabelu a ostatních technologických objektů, včetně 

anodového uzemnění dle zákona č. 458/2000 sb. §68, je 4 m na všechny strany od 

půdorysu. V tomto ochranném pásmu je nutné zemní práce provádět pouze ručně 

s největší opatrností. V místě kde bude kabelové vedení odkryto, je dodavatel povinen 

zajistit jeho zabezpečení proti poškození, tak aby nedošlo k porušení uzemnění, 

izolace kabelů a nebyl ohrožen spolehlivý provoz el. zařízení a bezpečnost osob. 

- Pokud dojde během výstavby k poškození zařízení v majetku RWE GasNet, s.r.o. je 

dodavatel-investor povinen neprodleně informovat zaměstnance RWE. 

- Před dokončením stavebních prací v exponovaných místech s výše uvedeným 

zařízením bude přizván ke kontrole uložení a neporušenosti výše uvedených kabelů 

zaměstnanec údržby JMP DS, s.r.o. 

Stanovisko ROSS Hodonín 

- Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 sb. ve 

znění pozdějších předpisů 

- U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se 

rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu, 

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 

- u technologických objektů 4 m od půdorysu. 

- Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti 

v ochranném pásmu plynárenského zařízení: 

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení 

bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení, 

- bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04-tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., 

případně další předpisy související se stavbou, 

- pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni 

s polohou plynárenského zařízení, rozsahem OP a podmínkami činnosti v OP 

- investor je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození 

plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 

Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití 

pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, 

- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební 

činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození, 



Kanalizace a ČOV Věstonice – likvidace odpadních vod  DPS, 02/2014 
SO 006 Kanalizační stoky Dolní Věstonice  Technická zpráva  

 

  
 

20

- neprodleně oznámit každé sebemenší poškození plynárenského zařízení, 

- před provedením zásypu výkopu v OP bude provedena kontrola dodržení 

podmínek stanovených pro stavební činnost v OP plynárenského zařízení a kontrola 

plynárenského zařízení, 

- plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno 

těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu 

s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 

- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny 

poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení, 

- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení budou 

udržovány stále přístupné a funkční, 

- staveniště, sklady materiálů a strojů budou realizovány mimo OP 

plynárenského zařízení, 

- bude zachována hloubka plynárenského zařízení,  

- při použití nákladních vozidel, strojů a mechanizmů bude zabezpečen případný 

přejezd přes plynárenské zařízením uložením panelů v místě přejezdu. 

 

Činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování E.ON Česká 

republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN, NN Hodonín, Husova 1, 695 42 Hodonín 

V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci dodrženy 

podmínky dle §46 odst.8) zákona č. 458/2000 sb.: 

- Je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a 

bezpečnost provozu těchto zařízení, nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

- je zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně 

znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 

- Objednání přesného vytyčení kabelu v terénu bude objednáno nejméně 14 dní 

před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. 

- Provádění zemních prací v OP bude prováděno ručně a s nejvyšší opatrností. 

- Obnažené kabely budou vhodně zabezpečeny, tak aby nedošlo k jeho 

poškození dle pokynů pracovníka ECZR. 

- Bude přizván zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem 

výkopu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

- Provedení křížení a souběhů bude odpovídat příslušným ČSN. 
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- Veškerá činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, 

podzemního vedení VN,NN, bude před jejím zahájením konzultována s Reg. Správou 

sítě, která stanoví  bezpečnostní opatření dle platné ČSN EN 50 110-1. 

- Veškeré stavební činnosti v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce 

v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení. 

 

Činnost v ochranném pásmu sdělovacího kabelu SDK, Telefónika O2 Czech Republic, 

a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 

- Při křížení nebo souběhu zemních prací se SDK je potřeba dodržet normu ČSN 73 

6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, a ČSN 33 

2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“. 

- Při souběhu kanalizace, kanalizačních výtlaků, přípojek nízkého napětí, vodovodní 

přípojky s trasou SDK musí být dodržena minimální vzdálenost 0,5m od sdělovacích 

kabelů. Při křížení musí být dodržena minimální vzdálenost 0,2 m od nechráněných 

SDK kabelů a 0,1 m od kabelů uložených v chráničkách. Kanalizační šachty a objekty 

čerpacích stanic musí být umístěny minimálně 0,5 m od trasy sdělovacích kabelů. 

- V místě křížení plánované komunikace s trasou SDK bude kabel uložen do 

betonových žlabů osazených na betonový podklad tl. 100 mm z betonu C12/15 

s minimálním krytím 0,9 m. V případě nedostatečné hloubky je potřeba kabel se 

žlabem zahloubit. Vedle zadlabovaných kabelů bude položena rezervní ocelová 

chránička 219*10 mm se zataženým silovým lankem, na obou koncích bude řádně 

utěsněna a označena. Chráničky musí komunikaci přesahovat minimálně 0,5 m na 

každou stranu a musí být řádně obetonovány betonem C12/15.  

- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností 

zastaví stavebník práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónika O2 Czech 

Republic, a.s., pan Pavel Markus (tel: 602538503). Stavebník je oprávněn 

v prováděcích prácích pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. 

- Odkryté vedení je stavebník povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. 

Kabel se v rýze uloží do betonového korýtka nebo dělené plastové chráničky. 

-  Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SDK, je stavebník povinen vyzvat 

správce sítě ke kontrole provedení před samotným zakrytím. Až po následné kontrole 

je stavebník oprávněn provést zához. 
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- Stavebník je povinen obrátit se na správce SDK v průběhu stavby, a to ve všech 

případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany dojít ke střetu s vedením SDK 

- Stavebník je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení 

vedení SDK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Télefonika O2 Czech 

Republic, a.s. na telefonním čísle 800 184 084. 

- Průběhy sdělovacích kabelů jsou orientačně zakresleny v situacích projektové 

dokumentace. Před zahájením výkopových prací musí být vytyčen aktuální stav všech 

stávajících podzemních vedení. 

 

V Brně dne 21.1. 2014  

                                        

…………………………. 

      Ing. Iva Blahoňovská 


